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Lavori di manutenzione straordinaria per I’adeguamento della RSA di Nusco al DCA
97/2018 e al DCA 74/2019

QUADRO ECONOMICO
- A. Importo dei Lavori €
E 5 A.l1 |Importo Lavori a base d'asta € 70.020,76
% CE A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00
B Totale importo dei lavori (Al+ A2) € 72.020,76

B. Somme a disposizione dell' Amministrazione

B.1 | Imprevisti per lavori € 3.500,00

B.2 | Oneri per conferimento a discarica € 800,00

! .Lgs. -1
B3 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 -Importo €.1.527.43

massimo presunto*

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE

B.4 | Oneri su fattura €.2.800,00
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione
(B1+B2+B3) €.8.627,43
C. LV.A.

;; C1 I.V.A. su spese di esecuzione, imprevisti per
— lavori (A1+A2+B1) 10% €7.352,08
- C.2 |I.V.A. su somme a disposizione (B2+B4) 22% €792,00
Totale IVA € 8.144,08
. TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)| € 88.792,27

RUP

Geom. Giuseppe Ricciardi

IL teicnico incaricato
(Geomnic le_Sasso)
Avellino, agosto 2021
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